URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
JASA SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN

A. UMUM

1. Pendahuluan

Bahwa untuk merespon membludaknya tenaga
terampil/intelektual lulusan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang
telah diakreditasi oleh pihak yang berwenang, maka dalam rangka
pelaksanaan pembangunan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat pada umumnya dan khususnya pembangunan sistem
informasi/data base jalan dan Jalan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat, yang
bertanggung jawab atas penanganan seluruh ruas jalan/Jalan yang
berada di Kabupaten Kotawaringin Barat diluar jalan Negara dan jalan
Propinsi, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dan
pemeliharaan, dipandang perlu melibatkan tenaga terampil yang
terhimpun dalam wadah perusahaan konsultansi guna mengatasi satu
masalah yang ada di masyarakat tentang pengangguran, yaitu dengan
jalan menciptakan lapangan kerja dalam bidang perencanaan dan
pengawasan pembangunan, sehingga 2(dua) masalah dapat diatasi
sekaligus vyaitu tentang terpenuhinya tenaga survey jalan guna

memperbaharui data base jalan yang ada.
Dokumen Seleksi mengenai KAK dimaksudkan untuk:

(1) menjelaskan tujuan dan lingkup jasa konsultansi serta keahlian yang
diperlukan;

(2) sebagai acuan dan informasi bagi para peserta seleksi untuk
mengikuti pengadaan dalam rangka menyiapkan kelengkapan

administrasi, usulan teknis, dan usulan biaya;

(3) sebagai acuan dalam evaluasi usulan, Kklarifikasi dan negosiasi, dasar
pembuatan Kontrak, dan acuan evaluasi hasil kerja Penyedia Jasa

Konsultansi.



2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud:

dari kerangka acuan kerja ini adalah untuk memberikan arah bagi calon
penyedia jasa dalam melaksanakan Penyusunan Sistem
Informasi/Data  Base Jalan/Jembatan dalam rangka membantu
pemilik/pengguna barang/jasa untuk melakukan pendataan ulang yang
berkenaan dengan kondisi, konstruksi jalan

Tujuan:

yang ingin dicapai adalah untuk memudahkan calon penyedia jasa
dalam menyiapkan dokumen penawaran dan dalam melaksanakan

penyusunan system informasi/data base jalan/Jembatan.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Data Pekerjaan

K/L/D/I :  Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
SKPD . Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama PA : Dr. Ir. M. Hasyim Muallim, MT

Nama PPK : Rawandi, ST., MT

Tahun Anggaran : 2024
Uraian Pekerjaan yang dilaksanakan

Lingkup kewenangan yang dilimpahkan kepada konsultan
1)  Struktur organisasi dari penyedia jasa konsultansi :

Hubungan antara konsultan dengan lembaga-lembaga yang terkait,
konsultan harus bekerja. ~sama  sepenuhnya  dengan
pemilik/pengguna barang/jasa, dan lembaga pemerintah/instansi

yang terkait.

2)  Kebutuhan umum survey kondisi jalan/Jalan :

- Konsultan perencana bertanggung jawab untuk melaksanakan
survey kondisi jalan/jembatan pada semua jalan Kabupaten yang
ada.

- Dengan menggunakan data base yang lama, konsultan
melakukan survey ke lapangan, kemudian dilanjutkan dengan

kegiatan pemutakhiran data base yang lama



3) Lokasi kegiatan survey kondisi jalan :

Konsultan harus memasukkan kedalam usulan biaya mengenai
ongkos perjalanan untuk menjamin, Transport Planner, Planning
Engineer, Koordinator Survei Lapangan beserta asisten dan stafnya
dapat berkomunikasi dan bekerja sama dalam suatu tim work yang
dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik, berhasil guna dan
berdaya guna.

4)  Administrasi dari kegiatan survey kondisi jalan/jembatan :
Pemilik/pengguna barang/jasa bertanggung jawab atas koordinasi
secara menyeluruh dari kegiatan-kegiatan konsultan kegiatan
survey kondisi jalan/jembatan dan mengambil keputusan atas
keperluan logistic yang diperlukan, mobilisasi/demobilisasi tenaga
konsultan, surat tagihan (invoice) dan segala sesuatu tentang
administrasi sehubungan dengan pelaksanaan layanan keahlian
kegiatan survey kondisi jalan/jembatan

5)  Apresiasi terhadap filosofi kegiatan survey kondisi jalan :
» Menyusun kerangka kerja
» Mengumpulkan data base yang lama

» Melakukan survei kondisi jalan dan pengambilan foto kondisi

jalan/jembatan.
» Melakukan up dating data base jalan/jembatan

» Melakukan up dating peta ruas jaringan jalan/jembatan

Tugas dan Tanggung Jawab Personil

Keterlibatan tenaga — tenaga ahli yang profesional dan berpengalaman
dalam perencanaan teknis sesuai dengan bidang pekerjaan yang
dilaksanakan merupakan faktor utama optimalnya pelaksanaan Kegiatan
perencanaan teknis. Untuk itu dalam melaksanakan tugasnya, Konsultan
perencanaan teknis harus menyediakan tenaga - tenaga yang
memenuhi kebutuhan kegiatan, baik ditinjau dari lingkup atau besar
kegiatan maupun tingkat kerumitan pekerjaan. Untuk melaksanakan
tugasnya, Konsultan perencanaan teknis harus menyediakan tenaga —

tenaga ahli yang memenuhi kebutuhan kegiatan, dimana tenaga ahli



yang diperlukan untuk pekerjaan ini sekurang-kurangnya harus
memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan
Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan pekerjaan survey kondisi jalan
(DAK).

Beriku keperluan tenaga ahli :

Posisi Kualifikasi

Tenaga Utama

1. Team leader Ahli Muda, Slteknik sipil, pengalaman 3
tahun, perencana transportasi

2. Planning engineer . "
deng S1 teknik sipil, pengalaman 3-5 tahun,

perencana transportasi

Tenaga pendukung

1. Surveyor D3 teknik sipil, pengalaman 3 tahun,

perencana transportasi

2. Operator computer

SMA/SLTA Sederajat, Administrasi dengan

disiplin ilmu yang sama.

1. Uraian Pekerjaan Personil Konsultan
Personil Konsultan survey kondisi jalan :

(a) Kualifikasi dan Tenaga Ahli

% Team Leader
Team Leader , (Ahli Muda S1 Sipil/D4 Terapan, Pengalaman
Sebagai Team Leader 3 Th) = 1 Orang

+ Planing Engineer
Senior Asisten, Pengalaman Sebagai Planner 3-5 Th = 1
Orang

% Surveyor

D3 Sipil Pengalaman 3 Th / S1 SipilPengalaman 1 Th = 6

Orang



« Operator Komputer

Operator komputer, minimal lulusan SMA/SMK Sederajat

dan cakap mengoperasikan aplikasi Word, Exel, Acad,

Pengalaman 1 Th= 1 Orang

(b) Uraian Tugas

» Team Leader, tugas dan tanggung jawabnya meliputi hal seperti

diuraikan dibawabh ini, tetapi tidak terbatas antara lain :

Bertanggung jawab atas laporan hasil data yang diserahkan
kepada pengguna jasa

Memiliki inisiatif, inofatif, tanggung jawab dan professional
dalam menyelesaikan hasil rancangannya

Mendiskusikan penjadwalan, pentahapan serta hasil lainnya
dengan pengguna jasa selama proses pelaksanaan
pekerjaan

Mengkoordinir semua anggota tim dalam menyelesaikan
pekerjaan serta menghubungi instansi-instansi lain yang

terkait dalam menyelesaikan pekerjaan.

» Planing Engineer

Planing Engineer tugas dan tanggung jawabnya meliputi hal

seperti diuraikan dibawabh ini, tetapi tidak terbatas antara lain :

Bertanggung jawab atas data survey jalan yang diserahkan
kepada pengguna jasa

membantu Team Leader untuk mengevaluasi kondisi data
jalan lapangan.

Bekerja sama dengan personil lainnya dalam satu tim untuk
menyelesaikan permasalahan yang timbul secara terpadu.

» Surveyor, tugas dan tanggung jawabnya meliputi hal seperti

diuraikan dibawabh ini, tetapi tidak terbatas antara lain :

Bertanggung jawab atas terlaksananya pelaksanaan survei
lapangan
Bekerja sama dengan personil lainnya dalam satu tim untuk

menyelesaikan permasalahan yang timbul secara terpadu



» Operator Komputer, tugas dan tanggung jawabnya meliputi hal
seperti diuraikan dibawah ini, tetapi tidak terbatas antara lain :
= Bertanggung jawab atas terlaksananya pengetikan hasil data
base jalan.
= Bekerja sama dengan personil lainnya dalam satu tim untuk

menyelesaikan permasalahan yang timbul secara terpadu

Alat — Alat Pelaksanaan

Untuk kelancaran pekerjaan, sebagai Penyedia Jasa diwajibkan :
v Mendatangkan peralatan yang diperlukan tepat pada waktunya dengan
kualitas yang dapat diterima direksi.

v' Menyediakan personil lengkap dengan alat — alat yang diperlukan.

Susunan Personil Lapangan

Penyedia Jasa akan menempatkan personil di lapangan sesuai dengan
kebutuhan personil yang cakap dan bertanggung jawab penuh terhadap

pelaksanaan pekerjaan..

Jadwal Pelaksanaan

Penyedia Jasa wajib membuat Rencana Pelaksanaan secara terperinci

berupa Bar Chart dan S-Curve.

Laporan - Laporan

Laporan memuat:

Tentang program kerja keseluruhan, peta titik-titik pengamatan, jadual
pelaksanaan, jadual penugasan personil, peralatan yang digunakan, hasil
pembahasan studi terdahulu (bila ada), hasil inventarisasi jaringan jalan

yang ada sekarang,

Laporan hasil survey lapangan yang berisi data lapangan yang sudah
tersusun, sebelum dilakukan pengolahan data, laporan pekerjaan

lapangan ini meliputi Survey kondisi jalan.

Laporan berisi rangkuman dari seluruh kegiatan survey yang telah

dilakukan pada kondisi jalan serta kesimpulan dan saran-saran yang.



Konsep laporan ini harus didiskusikan terlebih dahulu sebelum dicetak

sebagai laporan.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya pada akhir kontrak
diterbitkan sebanyak 3 (Tiga) buku laporan dan Soft Copy Laporan
Berupa SSD (1 TB).



